

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน ส่วนบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : จัดจ้างปรับปรุงท่อน้ำดีห้องน้ำ อาคารจัดซื้อจัดจ้าง

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารจัดซื้อจัดจ้าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : ส่วนบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนวณราคากลางโดย : จำนวนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับปรุงท่อหน้าดีของน้ำหญิงชั้น B โชน A							
1.1	งานรื้อถอนพื้นกระเบื้อง,ผนังกระเบื้อง,ผนังสำเร็จรูป,ฝ้าเพดาน	1	SET	-	-	28,000.00	28,000.00	28,000.00
1.2	งานรื้อถอนระบบท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้ง	1	SET	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1.3	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า	1	SET	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1.4	งานรื้อถอน ประตู วงกบ งาน Build-in	1	SET	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1.2	งานรื้อถอนอุปกรณ์สุขภัณฑ์	1	SET	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
1.3	งานทำระบบกันซึมพื้น	30	ตรม.	350.00	10,500.00	50.00	1,500.00	12,000.00
1.4	งานปูกระเบื้องพื้น	30	ตรม.	650.00	19,500.00	300.00	9,000.00	28,500.00
1.5	งานปูกระเบื้องผนัง	80	ตรม.	500.00	40,000.00	300.00	24,000.00	64,000.00
1.6	งานทำฝ้าเพดาน+ทาสี	30	ตรม.	550.00	16,500.00	140.00	4,200.00	20,700.00
1.7	งานทาสี ประตู วงกบ งาน Build-in	1	SET	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1.8	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า	1	SET	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00
1.9	งานติดตั้งระบบท่อน้ำดี+ท่อน้ำทิ้ง	1	SET	30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00
1.10	งานติดตั้ง Top Counter อ่างล้างหน้า	1	SET	20,000.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	28,000.00
1.12	งานติดตั้งสุขภัณฑ์	1	SET	5,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	13,000.00
1.13	ค่ากันผนังชั่วคราว	1	SET	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน ส่วนบริหารจัดการจัดตั้งอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : จัดจ้างปรับปรุงท่อน้ำดีห้องน้ำ อาคารจัดตั้งอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารจัดตั้งอาคาร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : ส่วนบริหารจัดการจัดตั้งอาคาร สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนวณราคากลางโดย : ค่าตอบแทนหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.14	ค่าอุปกรณ์ Protection	1	SET	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00
2	งานปรับปรุงท่อน้ำดีของห้องน้ำชายชั้น G โซน A							
2.1	งานรื้อถอนพื้นกระเบื้อง,ผนังกระเบื้อง,ผนังสำเร็จรูป,ฝ้าเพดาน	1	SET	-	-	28,000.00	28,000.00	28,000.00
2.2	งานรื้อถอนระบบท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้ง	1	SET	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.3	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า	1	SET	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.4	งานรื้อถอน ประตู วงกอบ งาน Build-in	1	SET	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2.5	งานรื้อถอนอุปกรณ์สุขภัณฑ์	1	SET	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
2.6	งานทำระบบกันซึมพื้น	30	ตร.ม.	350.00	10,500.00	50.00	1,500.00	12,000.00
2.7	งานปูกระเบื้องพื้น	30	ตร.ม.	650.00	19,500.00	300.00	9,000.00	28,500.00
2.8	งานปูกระเบื้องผนัง	80	ตร.ม.	500.00	40,000.00	300.00	24,000.00	64,000.00
2.9	งานทำฝ้าเพดาน+ทาสี	30	ตร.ม.	550.00	16,500.00	140.00	4,200.00	20,700.00
2.10	งานทาสี ประตู วงกอบ งาน Build-in	1	SET	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00
2.11	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า	1	SET	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2.12	งานติดตั้งระบบท่อน้ำดี+ท่อน้ำทิ้ง	1	SET	30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00
2.13	งานติดตั้ง Top Counter อย่างล่างหน้า	1	SET	20,000.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	28,000.00
2.14	งานติดตั้งสุขภัณฑ์	1	SET	5,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	13,000.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน ส่วนบริหารกิจการจัดสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : จัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคารจัดสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารจัดสร้าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : ส่วนบริหารกิจการจัดสร้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนวณราคาโดย : คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2.15	ค่ากันฝนชั่วคราว	1	SET	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00
2.16	ค่าอุปกรณ์ Protection	1	SET	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00
3	งานปรับปรุงหน้าตึกของห้องน้ำชายชั้น G โชน C							
3.1	งานรื้อถอนพื้นกระเบื้อง,ผนังกระเบื้อง,ผนังสำเร็จรูป,ฝ้าเพดาน	1	SET	-	-	28,000.00	28,000.00	28,000.00
3.2	งานรื้อถอนระบบท่อน้ำที่และท่อน้ำทิ้ง	1	SET	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3.3	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า	1	SET	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3.4	งานรื้อถอน ประตู วงกบ งาน Build-in	1	SET	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3.5	งานรื้อถอนอุปกรณ์สุขภัณฑ์	1	SET	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
3.6	งานทำระบบกันซึมพื้น	30	ตร.ม.	350.00	10,500.00	50.00	1,500.00	12,000.00
3.7	งานปูกระเบื้องพื้น	30	ตร.ม.	650.00	19,500.00	300.00	9,000.00	28,500.00
3.8	งานปูกระเบื้องผนัง	80	ตร.ม.	500.00	40,000.00	300.00	24,000.00	64,000.00
3.9	งานทำฝ้าเพดาน+ทำสี	30	ตร.ม.	550.00	16,500.00	140.00	4,200.00	20,700.00
3.10	งานทำสี ประตู วงกบ งาน Build-in	1	SET	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00
3.11	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า	1	SET	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00
3.12	งานติดตั้งระบบท่อน้ำดี+ท่อน้ำทิ้ง	1	SET	30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00
3.13	งานติดตั้ง Top Counter อ่างล้างหน้า	1	SET	20,000.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	28,000.00

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

กลุ่มงาน / งาน ส่วนบริหารกิจการจัดสรรงาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : จัดจ้างปรับปรุงขบวนน้ำ อาคารจัดสรรงาน

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารจัดสรรงาน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : ส่วนบริหารกิจการจัดสรรงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนวณราคาโดย : คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.14	งานติดตั้งสุขภัณฑ์	1	SET	5,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	13,000.00
3.15	ค่ากันผนังชั่วคราว	1	SET	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00
3.16	ค่าอุปกรณ์ Protection	1	SET	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00
3.17	ค่าอุปกรณ์การติดตั้ง	1	SET	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00
3.18	ค่าประกันภัย	1	SET	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
				รวมเป็นเงิน		หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน		1,053,600.00

## แบบสรุปราคา

กลุ่ม / งาน : ส่วนบริหารกิจการจัดตั้งสามจรี

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : จัดจ้างปรับปรุงท่อน้ำดีของห้องน้ำ อาคารจัดตั้งสามจรี

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารจัดตั้งสามจรี


แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ส่วนบริหารกิจการจัดตั้งสามจรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	จัดจ้างปรับปรุงท่อน้ำดีของห้องน้ำ อาคารจัดตั้งสามจรี	1,053,600		1,375,580.16	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F 1.3056				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,375,580.16	



(นายทรงวุฒิ บุตรธนู)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกชัย หงส์จินตาสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัฐวุฒิ สุขท่าพูด)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : จัดจ้างปรับปรุงท่อน้ำดีของห้องน้ำ อาคารจัดรัฐสจามจบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารจัดรัฐสจามจบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ส่วนบริหารกิจการจัดรัฐสจามจบุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561


ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	จัดจ้างปรับปรุงท่อน้ำดีของห้องน้ำ อาคารจัดรัฐสจามจบุรี	1,375,580.16	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	1,375,580.16	
	ราคากลาง	1,375,580.16	
	หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทหกสตางค์		



(นายทองวุฒิ บุตรธนู)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกชัย หงส์จินดาสกุล)  
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัฐวุฒิ สุขท่าพุด)  
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง