

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มงาน/งาน 1.2 งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงภายในลิฟต์ขนส่ง จำนวน 4 ตัว

สถานที่ก่อสร้าง อาคารจัดซื้อจัดจ้าง กรุงเทพมหานคร,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนบริหารกิจการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

เมื่อวันที่ 5

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานปรับปรุงภายในลิฟต์ขนส่ง ส่วนอาคารที่พักอาศัย ลิฟต์หมายเลข 7							
1	รื้อผนังลิฟต์เดิม พร้อมฝังที่ความสะอาด	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00
2	งานพ่นสีผนังใหม่ ขนาด 1.5*2.0 ม. สูง 2.30 ม. จำนวน 3 ด้าน สีรองพื้นและสีจริง	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	4,000.00	4,000.00	19,000.00
3	ติดตั้งวัสดุกันกระแทก 3 ด้าน จำนวน 2 ระดับ สแตนเลสแฮร์เลย์แบบแบน	2	ชุด	13,000.00	26,000.00	4,500.00	9,000.00	35,000.00
4	รื้อวัสดุพื้นเดิมออก พร้อมทำความสะอาด ชัดสนิม ใ้เวียนแนว และทาสีกันสนิม							
	พร้อมปูแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ทน 1.5 มม.	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	2,000.00	2,000.00	10,500.00
5	ติดตั้ง Checker Plate สแตนเลสมีลายตีมันเปิด ทน 2 มม. ขนาด 1.5*2.0 ม.	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	12,000.00	12,000.00	57,000.00
6	ขัดไปไว้เก็บงานสี และความเสียหาย บริเวณเพดานลิฟต์เดิม	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00
7	งานตกแต่งเพดานลิฟต์ พร้อมพ่นสี ขนาด 1.5*2.0 ม.	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	800.00	800.00	4,300.00
8	ค่าทดสอบกำลังรับน้ำหนักหลังการตกแต่ง โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ มิตรชุบิจิ	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	4,500.00	4,500.00	29,500.00

แผนก วิชาการ  
๒๓ ก.พ. 2561



5	ข้อบัญญัติเกี่ยวกับงานสี และความปลอดภัยหาย บริเวณเขตตามลิฟต์เดิม/	2	ชุด /	1,500.00	3,000.00	200.00	400.00	3,400.00
6	งานตกแต่งเพดานลิฟต์ พร้อมพื้นสี ขนาด 2.1*1.95 ม.	2	ชุด /	3,500.00	7,000.00	900.00	1,800.00	8,800.00
7	ค่าทดสอบกำลังรับน้ำหนักหลังการตกแต่ง โดยเจ้าของนิติกรรมสิทธิ์ มิตรชุบิษฐ์	2	ชุด /	25,000.00	50,000.00	4,500.00	9,000.00	59,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								
หมายเหตุ ราคาดังกล่าวรวมค่าวัสดุเดิมพร้อมทั้งเงินที่ออกนอกพื้นที่ ตลอดจนงานป้องกันพื้นที่การทำงานในทุกตำแหน่งของงานไว้แล้ว								
								496,200.00

นางพล วัลลาภกุล

23 ก.พ. 2561

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน 1.1 งานสถาปัตยกรรม สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงภายในลิฟต์ขนส่งจำนวน 4 ตัว

สถานที่ก่อสร้าง อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

5

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภายในลิฟต์ขนส่ง จำนวน 4 ตัว	496,200.00	1.3074	648,731.88	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				648,731.88	




(.....ผช. ผอ. สนง.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(.....ผอ. ผ. วส.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(.....ผจก. ผ. วส.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(.....วิศวกร.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน 1.1 งานสถาปัตยกรรม สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารจัดรัฐสจามจบุรี กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนบริหารกิจการจัดรัฐสจามจบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภายในลิฟต์ขนส่ง จำนวน 4 ตัว	648,731.88	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	648,731.88	
	ราคากลาง		
ราคากลาง (...หกแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์.....)			



(.....ผช. ผอ. สนง.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(.....ผอ. ผ. วส.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(.....ผจก. ผ. วส.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(.....วิศวกร.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง