




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.ขอจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ปั้มสูบตะกอน Sludge Pump 9ชุด
อาคารจัดรีสจามจรี.../หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..ส่วนบริหารกิจการจัดรีสจามจรี..
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...603,200.00..บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ...8 มกราคม 2561....
เป็นเงิน ..603,052.00.. บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ .คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - ๔.๒
 - ๔.๓
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นายทรงวุฒิ บุตรธนู 
 - ๕.๒ นายคฑาวุธ พิมพา 
 - ๕.๓ นายณัฐวุฒิ สุขท่าพูด 

หมายเหตุ กรณีเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ /

กลุ่มงาน / งาน ส่วนบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างจบุรี

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : จัดซื้อพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์สูบตะกอน Sludge Pump 9 ชุดอาคารจัดซื้อจัดจ้างจบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารจัดซื้อจัดจ้างจบุรี

แบบเลขที่



หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : ส่วนบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างจบุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนวณราคากลางโดย : คำนวณตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการราคากลางกำหนด

เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเปลี่ยนชุด Sludge Pump Motor&Pump 3/380/50hz,1.5kw With Base & Coupling	9	SET	57,100.00	513,900.00		-	513,900.00	
2	งานรื้อถอนบ่อบีเดิมออก	9	SET	2,000.00	18,000.00		-	18,000.00	
3	งานติดตั้ง Pump ใหม่	9	SET	-	-	500.00	4,500.00	4,500.00	
4	ค่าอุปกรณ์	1	SET	-	-	800.00	7,200.00	7,200.00	
				20,000.00	20,000.00		-	20,000.00	
รวมเป็นเงิน					563,600.00			563,600.00	

แบบสรุปราคา

กลุ่ม/งาน : ส่วนบริหารกิจการจัดรั้วสามจรี

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : จัดซื้อพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ปั๊มสูบน้ำก่อน Sludge Pump 9ชุด อาคารจัดรั้วสามจรี

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารจัดรั้วสามจรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ส่วนบริหารกิจการจัดรั้วสามจรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	จัดซื้อพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ปั๊มสูบน้ำก่อน Sludge Pump 9 ชุด อาคารจัดรั้วสามจรี	563,600	7%	603,052.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				603,052.00	



(นายทรงวุฒิ บุตรธนู)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคชาวุธ ทิมพา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัฐวุฒิ สุขท่าพูด)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : จัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ปั๊มสูบน้ำ Sludge Pump 9ชุด อาคารจัดรั้วจามจรี

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารจัดรั้วจามจรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ส่วนบริหารกิจการจัดรั้วจามจรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	จัดซื้อพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ปั๊มสูบน้ำ Sludge Pump	603,052.00	
	9 ชุด อาคารจัดรั้วจามจรี		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	603,052.00	
	ราคากลาง	603,052.00	
	หกแสนสามพันห้าสิบบาทถ้วน		




(นายทรงวุฒิ บุตรธนู)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคชาวุธ พิมพ์ปา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัฐวุฒิ สุขท่าพูด)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง