

แบบสรุปราคา

กลุ่ม / งาน : ส่วนบริหารกิจการจัดรัฐสจามจรี

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : ชื่ออะไหล่วัสดุสิ้นเปลืองงานระบบงานหมุนชีวภาพ (RBC) อาคารจัดรัฐสจามจรี

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารจัดรัฐสจามจรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ส่วนบริหารกิจการจัดรัฐสจามจรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ชื่ออะไหล่วัสดุสิ้นเปลืองงานระบบงานหมุนชีวภาพ (RBC) อาคารจัดรัฐสจามจรี	1,365,000	7%	1,460,550.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,460,550.00	




(นายทรงวุฒิ บุตรธนู)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคชาวุธ พิมพ์พา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัฐวุฒิ สุขท่าพูด)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : ซื่ออะไหล่วัสดุสิ้นเปลืองงานระบบงานหมุนชีวภาพ (RBC) อาคารจัดรีสจามจรี

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารจัดรีสจามจรี


แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ส่วนบริหารกิจการจัดรีสจามจรี สำนักงานจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัย

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซื่ออะไหล่วัสดุสิ้นเปลืองงานระบบงานหมุนชีวภาพ (RBC) อาคารจัดรีสจามจรี	1,460,550.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	1,460,550.00	
	ราคากลาง	1,460,550.00	
	หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน		



(นายทรงวุฒิ บุตรธนู)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคตาวุธ ทิมพา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัฐวุฒิ สุขท่าพูด)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง