

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน ส่วนบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : จัดซื้อ Power Factor Controller BR6000 R12 จำนวน 16 ตู้

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : ส่วนบริหารกิจการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนวณราคากลางโดย : คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่ได้มาจากกรมการสืบราคาท้องตลาด เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แบบเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	จัดซื้อ Power Factor Controller BR6000 R12 จำนวน 16 ตู้	16	ea	39,000.00	624,000.00			624,000.00	
รวมเป็นเงิน								624,000.00	

หกแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน

(Handwritten Signature)

แบบสรุปราคา

กลุ่ม /งาน : ส่วนบริหารกิจการจัดตั้งจามจุรี

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : จัดซื้อ Power Factor Controller BR6000 R12 จำนวน 16 ตู้

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารจัดตั้งจามจุรี


แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ส่วนบริหารกิจการจัดตั้งจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	จัดซื้อ Power Factor Controller BR6000 R12 จำนวน 16 ตู้	624,000	7%	667,680.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				667,680.00	


 (นายเอกชัย หงส์จินดาสกุล)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายภัทราวดี ประสิทธิ์สม)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายคชาวุธ พิมพ์พา)
 กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : จัดซื้อ Power Factor Controller BR6000 R12 จำนวน 16 ตู้

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารจัดรัฐสจามจบุรี


แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ส่วนบริหารกิจการจัดรัฐสจามจบุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	จัดซื้อ Power Factor Controller BR6000 R12 จำนวน 16 ตู้	667,680.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง ราคากลาง	667,680.00	
	หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน	667,680.00	



(นายเอกชัย หงส์จินดาสกุล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายภัทราวุฒิ ประสิทธิ์ธรรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชaturัฐ พิมพา)
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง